

**Öffentliche Ausschreibung
auf der Grundlage der VOB**

Baumaßnahme:	Erweiterungsneubau Realschule Stockach 2016	
Bauherr:	Stadt Stockach	
Angebot über:	Fliesenarbeiten	
	Bodenfeinsteinzeugfliesen	1.600 m ²
	Wandfliesen	170 m ²
	Treppenfliesen	99 Stufen
Ausführungszeit:	November 2016 bis Februar 2017	
Eröffnungstermin:	Donnerstag, den 30.06.2016, 10.00 Uhr	
Angebot über:	Mobile Trennwände	
	Mobile Trennwände 57 dB, Breite 7,60 m, Höhe 3,25 m	6 Stück
Ausführungszeit:	Januar 2017 bis März 2017	
Eröffnungstermin:	Donnerstag, den 30.06.2016, 10.20 Uhr	
Angebot über:	Malerarbeiten	
	Hydrophobierung Betonwände	750 m ²
	Transparentbeschichtung Beton	1.450 m ²
	Dispersionsfarbe	4.000 m ²
	Betondeckenanstrich	500 m ²
Ausführungszeit:	Oktober 2016 bisw Dezember 2016	
Eröffnungstermin:	Donnerstag, den 30.06.2016, 10.40 Uhr	
Angebot über:	Innentüren	
	Holztüren ca. 1,135/2,135 mit Stahlzarge	60 Stück
Ausführungszeit:	Januar 2017 bis März 2017	
Eröffnungstermin:	Donnerstag, den 30.06.2016, 11.00 Uhr	
Angebot über:	Abgehängte Decken	
	Akustickdecken OWA Decke	3.400 m ²
	Hygienedecke	150 m ²
Ausführungszeit:	November 2016 bis Februar 2017	
Eröffnungstermin:	Donnerstag, den 30.06.2016, 14.00 Uhr	
Angebot über:	Bodenbelagsarbeiten	
	Kautschukbodenbelag	1.750 m ²
	Sockelleisten	950 lfm
Ausführungszeit:	November 2016 bis Februar 2017	
Eröffnungstermin:	Donnerstag, den 30.06.2016, 14.20 Uhr	
Eröffnungsort für alle Gewerke:	Stadtbauamt Stockach, Adenauerstr. 4, 78333 Stockach, Zimmer Nr. 45	
Verdingungsunterlagen:	Die Angebote können ab Montag, den 06.06.2016 ab 14.00 Uhr beim Stadtbauamt Stockach, Adenauerstr. 4, 78333 Stockach gegen eine Gebühr von 20,00 €, bei Zusendung per VR-Scheck über 25,00 €, angefordert werden.	
Vergabepflichtstelle:	Landratsamt Konstanz, Benediktinerplatz 1,	